

Proyecto: REFORMAS RECINTO FERIAL DE VALLADOLID

Capítulo	Importe
1 LOTE 1, reforma de aseos, accesos, reparación de cubiertas, pavimentacion pabellon2, canaletas pabellon 3, reforma estructura paballón 3	
1.1 Reforma aseos	
Total 1.1 Reforma aseos	284.199,78
1.2 Reforma accesos	
Total 1.2 Reforma accesos	191.495,27
1.3 Reparación de cubiertas .	395.663,36
1.4 Pavimento Pabellón 2 y canaletas pabellón 3	
Total 1.4 Pavimento Pabellón 2 y canaletas pabellón 3	289.198,66
1.5 REFORMA PABELLON 3 SUPRESIÓN DE PILARES	
Total 1.5 REFORMA PABELLON 3 SUPRESIÓN DE PILARES	545.545,06
Total 1 LOTE 1, reforma de aseos, accesos, reparación de cubiertas, pavimentacion pabellon2, canaletas pabellon 3, reforma estructura paballón 3	1.706.102,13
2 LOTE 2 , pintura pabellones y galerias exteriores	
Total 2 LOTE 2 , pintura pabellones y galerias exteriores	268.905,35
3 LOTE 3, modulacioin pabellón 2	
Total 3 LOTE 3, modulacioin pabellón 2	332.296,67
4 Control de Calidad .	17.386,35
5 Gestion de Residuos	
Total 5 Gestion de Residuos	13.194,21
6 Seguridad y salud	
Total 6 Seguridad y salud	52.625,17
Presupuesto de ejecución material	2.390.509,88
13% de gastos generales	310.766,28
6% de beneficio industrial	143.430,59
Suma	2.844.706,75
21%	597.388,42
Presupuesto de ejecución por contrata	3.442.095,17

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

VALLADOLID FEBRERO 2021
ARQUITECTO

CONFORME

LORENZO MUÑOZ VICENTE

INSTITUCIÓN FERIAL

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	
	1.706.102,13	268.905,35	332.296,67	
	13.909,08	1.217,04	2.260,23	
	10.555,37	923,59	1.715,25	
	42.100,14	3.683,76	6.841,27	
	1.772.666,71	274.729,75	343.113,41	
	230.446,67	35.714,87	44.604,74	
	106.360,00	16.483,79	20.586,80	
	2.109.473,39	326.928,40	408.304,96	
	442.989,41	68.654,96	85.744,04	
	2.552.462,80	395.583,37	494.049,01	3.442.095,18